

 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	TOMADA DE PREÇOS Nr.: 9/2023
	Processo Adm.: 116/2023 Data do Processo: 01/12/2023

CNPJ: 95.993.077/0001-16 **Telefone:** (49) 3355-0012
Endereço: Rua Vitória., 503 - Centro
CEP: 89828-000 - Lajeado Grande

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 22, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 116/2023
b) Nr. Licitação: 9/2023 - TP
c) Modalidade: Tomada de preços
d) Data de Homologação: 10/01/2024
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROCESSO SCC 00009565/2022 - PORTARIA N° 1421, DE 07/06/2022 - FCC, E DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PROGRAMA N° 09032023 - EMENDA PARLAMENTAR N° 202339320001 - CÓDIGO N° 09032023-037089, DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.*

Participante: CONSTRUTORA TOMBINI LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	1,000	UNI	637.276,86	637.276,86

Total do Participante: 637.276,86

Total Geral: 637.276,86

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESPORTIVA E CULTURAL	05.002.13.392.1301.1007.4.4.90.00.00	R\$ 249.365,00
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESPORTIVA E CULTURAL	05.002.13.392.1301.1007.4.4.90.00.00	R\$ 389.487,02
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESPORTIVA E CULTURAL	05.002.13.392.1301.1007.4.4.90.00.00	R\$ 130.000,00

Lajeado Grande, 10/01/2024

.....
ANDERSON ELIAS BIANCHI
PREFEITO

.....
Assinatura do Responsável